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第一部分投标人须知

前 附 表
	项号
	条款号
	条款
	内容

	1
	1.1
	工程名称
	宝润国际公馆一期1#、2#、3#楼及部分地下车库工程

	2
	1.1
	工程地点
	重庆市合川区秦家池街188号

	3
	1.1
	工程规模
	本工程为框架-剪力墙结构；本次招标总建筑面积暂定为51441.61㎡，分两个标段，其中1#楼及其地库为一标段，2#、3#楼及其地库为二标段，各标段的面积指标以施工图为准。其中:一标段共24501.03m2,其中1#楼:15661.03㎡(含售楼部)、地下商业及车库8840m2，二标段共26940.58m2,其中2#楼:10440.68㎡、3#楼：10301.9㎡、地下车库：6198㎡。 1#为30F/-3F层（其自然层为30层，结构形态为跃层式结构），层高2.9米，地上高度约91.5米，2#、3#楼为18F/-2F层，层高3米，地上高度约63米。最终数据以实际面积为准。

	4
	1.2
	招标方式
	邀请招标

	5
	1.3
	资金来源
	自筹资金

	6
	1.4
	质量要求
	达到国家有关施工质量验收规范要求，并一次性验收合格，争创“优良”。获得优质结构奖业主方给予总价1%的奖励，获得巴渝杯奖业主方给予总价2%的奖励

	7
	1.4
	工期要求
	施工绝对日历工期：1#楼：549天（18个月）；2#3#楼：427天（14个月）。

	8
	2
	招标范围
	本工程分两个标段招标，一标段由1#楼住宅及其地下商业、地下车库组成，二标段由2#、3#楼住宅和地下商业、车库组成。其招标范围详其施工图所示范围（散水以内，含散水）的土建及安装工程。

	9
	3.1
	投标人资质等级
	具有房屋建筑工程施工总承包贰级及其以上资质。

	10
	3.2
	资格审查方式
	资格后审。投标人在投标前必须提供合法、有效的投标方公司相关资质资料（建造师等上岗证）。


	11
	6
	踏勘现场
	本次邀请招标，招标人可组织现场踏勘，投标单位可根据自己的情况进行现场踏勘。

	12
	13
	计价方式
	按（2008）年《重庆市计价定额》结合施工图进行预、结算，土建、安装专业的取费标准详后《取费表》。

	13
	15
	投标有效期
	从领取施工图之日起，到交回投标文件之日止，总计7个日历天，过时为废标。

	14
	16.1
	投标保证金 
	金额：人民币伍仟元整；       形式：现金；
交纳时间：购买招标文件时；    提交地点：优图财务部。

	15
	17
	答疑会
	本次邀请招标，招标人不组织答疑会，有质疑可在定标前，随时以书面形式或电话询问。

	16
	12/19
	投标文件份数
	正本一份（分技术部分、商务部分、投标函部分）。

	17
	20.1
	投标截止时间
	递交投标文件时间：于2011年4月13日 18：00 时前。
投标文件递交地点：重庆高新区科园一路渝高科技发展大厦C座15-2重庆优图投资有限公司采购部
接标人： 吕尚刚      联系电话：68608529—8500

	18
	23.1
	内部开标
	开标时间： 2011年4月14日

	19
	
	其他
	投标人还应将以下资料带入开标会现场：

（1）经年检合格的营业执照副本原件；

（2）经年检合格的资质证书副本原件；

（3）安全生产许可证原件；

（4）法人委托书原件

	
	
	履约保证金
	一标段150万元、二标段160万元，保证金不计息，保证金在工程初验合格后退还。

	20
	
	支付担保
	不约定


一标段土建工程取费表

	序号
	费用组成
	计算式
	费率
	金额
	说明

	一
	直接费
	1+2+3
	　
	　
	　

	1
	直接工程费
	1.1+1.2+1.3
	　
	　
	　

	1.1
	人工费
	　
	　
	　
	　

	1.2
	材料费
	　
	　
	　
	　

	1.3
	机械费
	　
	　
	　
	　


	2
	组织措施费
	（1）*组织措施费率
	8.16%
	　
	　

	3
	允许按实计算费用及价差
	3.1+3.2+3.3+3.4
	　
	　
	　

	3.1
	人工费价差
	　无
	　
	　
	　人工费不调价差

	3.2
	材料费价差
	　按合同约定
	　
	　
	　

	3.3
	按实计算费用
	　无
	　
	　
	　

	3.4
	其他
	　按房屋测量所测绘确定的建筑面积6元/m2
	　
	　
	　包干费，主要包干内容见第13.11.6条

	二
	间接费
	4+5
	　
	　
	　

	4
	企业管理费
	（1）*企业管理费费率
	16.03%
	　
	　

	5
	规费
	（1）*规费费率
	4.87%
	　
	　

	三
	利润
	（1）*利润费率
	8.73%
	　
	　

	四
	安全文明施工专项费
	按房屋测量所测绘确定的建筑面积7.5元/m2
	　
	　
	　

	五
	工程定额测定费
	（一+二+三+四）*规定费率
	0%
	　
	　

	六
	不含税工程造价
	一+二+三+四+五
	　
	　
	　

	七
	浮动额
	（六-3.2-3.4-四）*浮动率
	　
	　
	浮动率由投标人根据自身条件自行填报，上浮为正数，下浮为负数，材料费价差、包干费和安全文明施工专项费不参与上（下）浮

	八
	税金
	（六+七）*规定税率
	3.41%
	　
	　

	九
	含税工程总造价
	六+七+八
	　
	　
	　


二标段土建工程取费表

	序号
	费用组成
	计算式
	费率
	金额
	说明

	一
	直接费
	1+2+3
	　
	　
	　

	1
	直接工程费
	1.1+1.2+1.3
	　
	　
	　

	1.1
	人工费
	　
	　
	　
	　

	1.2
	材料费
	　
	　
	　
	　

	1.3
	机械费
	　
	　
	　
	　

	2
	组织措施费
	（1）*组织措施费率
	6.96%
	　
	　

	3
	允许按实计算费用及价差
	3.1+3.2+3.3+3.4
	　
	　
	　

	3.1
	人工费价差
	　无
	　
	　
	　人工费不调价差

	3.2
	材料费价差
	　按合同约定
	　
	　
	　

	3.3
	按实计算费用
	　无
	　
	　
	　

	3.4
	其他
	　按房屋测量所测绘确定的建筑面积6元/m2
	　
	　
	　包干费，主要包干内容见第13.11.6条

	二
	间接费
	4+5
	　
	　
	　

	4
	企业管理费
	（1）*企业管理费费率
	14.95%
	　
	　

	5
	规费
	（1）*规费费率
	4.87%
	　
	　

	三
	利润
	（1）*利润费率
	6.94%
	　
	　

	四
	安全文明施工专项费
	按房屋测量所测绘确定的建筑面积7.5元/m2
	　
	　
	　

	五
	工程定额测定费
	（一+二+三+四）*规定费率
	0%
	　
	　

	六
	不含税工程造价
	一+二+三+四+五
	　
	　
	　

	七
	浮动额
	（六-3.2-3.4-四）*浮动率
	　
	　
	浮动率由投标人根据自身条件自行填报，上浮为正数，下浮为负数，材料费价差、包干费和安全文明施工专项费不参与上（下）浮

	八
	税金
	（六+七）*规定税率
	3.41%
	　
	　

	九
	含税工程总造价
	六+七+八
	　
	　
	　


一标段安装工程取费表（二标段同一标段）
	序号
	费用组成
	计算式
	费率
	金额
	说明

	一
	直接费
	1+2+3
	　
	　
	　

	1
	直接工程费
	1.1+1.2+1.3+1.4
	　
	　
	　

	1.1
	人工费
	　
	　
	　
	　

	1.2
	材料费
	　
	　
	　
	　

	1.3
	机械费
	　
	　
	　
	　

	1.4
	未计价材料费
	　
	　
	　
	　

	2
	组织措施费
	（1.1）*组织措施费率
	46.46%
	　
	　

	3
	允许按实计算费用及价差
	3.1+3.2+3.3
	　
	　
	　

	3.1
	人工费价差
	　无
	　
	　
	　人工费不调价差

	3.2
	材料费价差
	　按合同约定
	　
	　
	　

	3.3
	按实计算费用
	　无
	　
	　
	　

	二
	间接费
	4+5
	　
	　
	　

	4
	企业管理费
	（1.1）*企业管理费费率
	56.40%
	　
	　

	5
	规费
	（1.1）*规费费率
	25.83%
	　
	　

	三
	利润
	（1.1）*利润费率
	30%
	　
	　

	四
	安全文明施工专项费
	（1.1）*费率
	7%
	　
	　

	五
	工程定额测定费
	（一+二+三+四）*规定费率
	0%
	　
	　

	六
	不含税工程造价
	一+二+三+四+五
	　
	　
	　

	七
	浮动额
	（六-1.4-四）*浮动率
	　
	　
	浮动率由投标人根据自身条件自行填报，上浮为正数，下浮为负数，未计价材料费和安全文明施工专项费不参与上（下）浮

	八
	税金
	（六+七）*规定税率
	3.41%
	　
	　

	九
	含税工程总造价
	六+七+八
	　
	　
	　


第一章   投标人须知
一、总则

1、工程概况及招标前提条件：

1.1  本招标工程项目说明详见本须知前附表（以下简称“前附表”）第1项

——第5项；

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过议标方式选定承包人。

1.3招标前提条件

A、必须具备有二级及以上资质的建筑总承包施工企业，投标人应具备700～800万元的工程储备金能力（根据承建栋号决定：1#及其地库暂定700万元、2#楼及其地库暂定400万元，3#楼及其地库暂定400万元），双方建立共管帐户，实行专款专用，由双方指定专人签字，共同监章后方能使用该项资金（监管期限至主体结构封顶后结束，资金使用不再实行双方共管）。此款只能用于本工程的材料款和工资开支，若中标单位工程储备金经监章的700~800万元的资金不足，由中标单位另行组织资金垫入，双方监章的资金中标单位不收取任何费用；签订总包工程合同时，由中标单位交伍拾万元/栋（50万元/栋）信誉定金给业主方，待中标单位进场后5日，工程储备金到帐后，业主方退中标单位，信誉定金不计息（信誉定金可转为工程储备金）；若进场5日后储备金未到帐，合同无效，信誉定金不予退还；且由投标人承担造成的一切经济责任。
B、为配合业主方的销售工作，中标单位应确保：1#楼暂定于2011年4月18 日开工，于2011年8月31日完成±0.000以上主体结构10层的施工；2#楼暂定于2011年5月18日开工，于 2011 年8月31日完成±0.000以上主体结构6层的施工；3#楼暂定于2011年5月18 日开工，于2011年8月31日完成±0.000以上主体结构6层的施工。具体时间在合同中约定。
C、招标人、投标人各自承担办理施工许可证的相关费用（民工保证金，保险，质监费）等。

D、工程储备金的使用及工程款支付（按栋计）： 
1#楼做到±0.000完成，验收合格，资料齐全，支付100万元（其中2万元用作安全文明施工费使用）；
一～四层框架完成，验收合格，资料齐全，支付80万元（其中2万元用作安全文明施工费使用）；
五～八层框架完成，验收合格，资料齐全，支付80万元（其中2万元用作安全文明施工费使用）；
九～十二层框架完成，验收合格，资料齐全，支付80万元（其中2万元用作安全文明施工费使用）；
十三～十六层框架完成，验收合格，资料齐全，支付80万元（其中2万元用作安全文明施工费使用）；
十七～二十层框架完成，验收合格，资料齐全，支付80万元（其中2万元用作安全文明施工费使用），
二十一～二十四层框架完成，验收合格，资料齐全，支付80万元（其中2万元用作安全文明施工费使用），

二十五～二十八层框架完成，验收合格，资料齐全，支付60万元（其中2万元用作安全文明施工费使用），

二十九～三十层框架完成，验收合格，资料齐全，支付60万元（其中2万元用作安全文明施工费使用）。
工程进度款待主体结构封顶后，砖砌体做完10层，支付工程进度款200万元；砖砌体做完20层，支付工程进度款200万元；砖砌体做完30层，支付工程进度款200万元；屋面工程完成且内墙抹灰完成50%，支付工程进度款200万元；外墙抹灰及内墙抹灰全部完成，支付工程进度款200万元；工程初步验收，支付工程进度款150万元；工程竣工验收，工程进度款支付至85%；工程结算完成（从承包方报送结算之日起3个月内发包方完成审核），工程进度款支付至96%（预留4%的工程保修金，待保修期满2年后，返还工程保修金总额的20%，待保修期满3年后，返还工程保修金总额的20%；待保修期满4年后，返还工程保修金总额的20%；待保修期满5年后，返还工程保修金余额）。
2#楼做到±0.000完成，验收合格，资料齐全，支付100 万元（其中2万元用作安全文明施工费使用）；
一～四层框架完成，验收合格，资料齐全，支付 80万元（其中2万元用作安全文明施工费使用）；
五～八层框架完成，验收合格，资料齐全，支付80万元（其中2万元用作安全文明施工费使用）；
九～十二层框架完成，验收合格，资料齐全，支付50万元（其中2万元用作安全文明施工费使用）；
十三～十六层框架完成，验收合格，资料齐全，支付50万元（其中2万元用作安全文明施工费使用）；
十七～十八层框架完成，验收合格，资料齐全，支付40万元余款（其中2万元用作安全文明施工费使用）。
工程进度款待主体结构封顶后，砖砌体做完6层，支付工程进度款150万元；砖砌体做完12层，支付工程进度款150万元；砖砌体做完18层，支付工程进度款150万元；屋面工程完成且内墙抹灰完成50%，支付工程进度款100万元；外墙抹灰及内墙抹灰全部完成，支付工程进度款100万元；工程初步验收，支付工程进度款50万元；工程竣工验收，工程进度款支付至85%；工程结算完成（从承包方报送结算之日起3个月内发包方完成审核），工程进度款支付至96%（预留4%的工程保修金，待保修期满2年后，返还工程保修金总额的20%，待保修期满3年后，返还工程保修金总额的20%；待保修期满4年后，返还工程保修金总额的20%；待保修期满5年后，返还工程保修金余额）。
3#楼同2#楼，即做到±0.000完成，验收合格，资料齐全，支付100 万元（其中2万元用作安全文明施工费使用）；

一～四层框架完成，验收合格，资料齐全，支付 80万元（其中2万元用作安全文明施工费使用）；

五～八层框架完成，验收合格，资料齐全，支付80万元（其中2万元用作安全文明施工费使用）；

九～十二层框架完成，验收合格，资料齐全，支付50万元（其中2万元用作安全文明施工费使用）；

十三～十六层框架完成，验收合格，资料齐全，支付50万元（其中2万元用作安全文明施工费使用）；

十七～十八层框架完成，验收合格，资料齐全，支付40万元余款（其中2万元用作安全文明施工费使用）。

工程进度款待主体结构封顶后，砖砌体做完6层，支付工程进度款150万元；砖砌体做完12层，支付工程进度款150万元；砖砌体做完18层，支付工程进度款150万元；屋面工程完成且内墙抹灰完成50%，支付工程进度款100万元；外墙抹灰及内墙抹灰全部完成，支付工程进度款100万元；工程初步验收，支付工程进度款50万元；工程竣工验收，工程进度款支付至85%；工程结算完成（从承包方报送结算之日起3个月内发包方完成审核），工程进度款支付至96%（预留4%的工程保修金，待保修期满2年后，返还工程保修金总额的20%，待保修期满3年后，返还工程保修金总额的20%；待保修期满4年后，返还工程保修金总额的20%；待保修期满5年后，返还工程保修金余额）。

2、招标范围

2.1本招标工程项目的范围详见本须知前附表第8项。以下为招标人有权单独发包的、需中标单位予以配合的内容： 
(一)土建配合工程：

A、门窗制作、空调护栏、阳台栏杆、楼梯栏杆。
B、外墙保温、外墙涂料。中标单位收取外墙保温、外墙漆实际结算总价5%的配合费
(二)安装配合工程：
A、通风空调安装工程。

B、天然气工程。

C、弱电(包括闭路、宽带及电话)安装工程。

D、智能化系统工程；停车场自动收费系统工程。

E、直饮水系统的制配水机房设备工程。

F、消防安装工程(喷淋系统、消火栓系统、防排烟系统及消防控制系统)。

G、电梯安装工程。

H、水箱制作及安装工程。

I、配电房设备及线路安装工程、电气一户一表工程。

J、自来水各户水表后管线安装工程。

(三)其它配合项目：

A、小区景观工程。

B、室外管网工程。

C、室外街面及道路工程。

D、入户大厅装修工程。

E、电梯前室与公共走道的吊顶及防火门包门套装修工程。
F、商业门面外部墙面装修工程。

G、入户防盗门、公共走道梯间防火门。

H、商业门面装修工程。
以上需中标单位配合的工程除门窗、大堂及电梯前室装修等业主方给予其单项结算总价的5%配合费外，其余需施工方配合的部分工程业主方均不给予配合费。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第7项；

3、合格的投标人

3.1投标人资质等级要求详见前附表第9项；

4、招标日程安排

4.1  2011年4月7日在重庆优图投资有限公司采购部购买招标文件和交纳工程投标保证金，招标文件售价人民币伍佰元整，售后不退； 
4.2   2011年4月8日12:00时前向招标人递交书面质疑； 2011 年4月8日18：00时到重庆优图投资有限公司采购部处领取书面答疑。

招标人：重庆优图投资有限公司

联系人：吕尚刚
联系电话：68608529—8500
4.3递交投标文件时应出示法定代表人身份证明及身份证或法定代表人授权委托书和委托人身份证原件。

5、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均不负责承担这些费用。

6、踏勘现场

6.1投标人应按本标段须知第4.2款规定的时间、地点参加工程现场及周围环境踏勘，以便获取投标人须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担；

6.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此做出的推论、理解和结论概不负责；

6.3投标人及其人员经过招标人的允许，可因踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任；

6.4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将尽可能予以支持，但所发生的费用由投标人自理。

二、招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间所发出的书面有效答疑纪要、补充通知或修订函件等，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

前附表

投标人须知

投标文件格式

合同条款

工程技术要求及工程规范

标准图集清单

7.2投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后2日内向招标人书面提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标文件有可能成为无效投标文件而失去评标资格。

7.3不论是否递交投标文件，投标人都应将本招标文件视为保密文件；

7.4投标人应承认本招标文件规定的全部内容，并出具《招标文件确认书》，确认书不得有其它任何条件，且必须有企业法定代表人签章和企业公章，在规定的时间内递交招标人。

8、招标文件的澄清

    投标人在收到招标文件后，对招标文件若有疑问，可以按照本须知第4.2款中关于提交书面质疑所规定的截止时间，及时向招标人提出书面质疑。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的书面质疑对招标文件做出澄清，招标人都将按本须知第4.2款所明确的时间和方式以书面形式予以答复。招标人有关澄清招标文件的任何形式的书面文件都将作为招标文件的合法组成部分，对投标人起约束作用。

9、招标文件的修改

9.1招标文件发出后，在投标截止日期前至少2日前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

9.2招标文件的修改将以书面形式递交给所有购买招标文件的投标人，招标文件一经招标人修改，将以修改后的招标文件为准，对投标人产生约束力。投标人和法定代表人或委托代理人在收到修改后的招标文件的同时应向招标人办理有关签收记录（以传真方式递交给购买招标文件的投标人时，应以确认书方式确认收到的修改后的招标文件）。

9.3招标文件澄清、修改的内容，均以书面形式明确的内容为准。当招标文件澄清、修改内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准；电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力。

9.4招标人保证招标文件澄清或修改在投标截止时间至少2日前以书面形式发给所有投标人。为了使投标人在编写投标文件时有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以视其修改的工作量，酌情考虑是否延长递交投标文件的截止时间，并将修改后的递交投标文件截止时间以书面形式通知投标人。

10、投标保证金的提交

投标保证金应照前附表14项的规定执行，没有提交投标保证金的投标人递交的投标文件将视为不响应招标文件而予以拒绝。

三、投标文件的编制

11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文（简体）。

11.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件的组成

12.1投标文件由投标函部分、技术部分、商务部分三部分组成。

12.2投标函部分包括的内容

12.2.1 2010年已年检合格的企业法人营业执照、建筑业企业资质证书和施工企业安全资格证书（以下简称“三证”）副本原件及各页均盖有企业法人套红印章的“三证”复印件，提供近三年内业绩资料。
12.2.2法定代表人身份证明书或授权委托书；

12.2.3《施工投标函》。

12.2.4投标承诺书：对其所提交投标文件的真实性负责，并对其投标行为保证无违法违纪情况，对投标工程安全措施严格按照国家强制性标准执行。否则，招标人可没收投标保证金，同时，招标人可取消其中标资格，并要求其承担招标人因此受到的所有直接和间接损失。

12.2.5本工程拟派项目经理个人简历，从开始参加工作开始介绍 （注：本项目经理为合法执业人员，投标单位此处填写的项目经理必须驻守现场全面管理本项目，不得兼任其它项目）；拟派项目其它主要管理人员来源、及个人简要介绍；拟派各施工班组长来源及个人简要介绍、拟使用各工种劳务人员来源组成介绍；
12.3技术部分包括的内容

施工组织设计

（1）各分部分项工程的主要施工方法；

（2）工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

（3）劳动力计划表；

（4）确保工程质量的技术组织措施；

（5）确保安全生产的技术组织措施；

（6）确保文明施工的技术组织措施；

（7）确保工期的技术组织措施；

（8）施工总平面图；

（9）防止质量通病的技术组织措施。
（10）有必要说明的其他内容。

12.4商务部分包括的内容：
a.《商务投标函》
b. 《工程计价表》（分标段分专业的三个表格）
13、工程计价
13.1由于此次招标的招标人无法提供施工设计图，故采用费率招标方式。投标单位不需报工程总价，但必须按下述要求对工程计价方式、原则或费率进行确认或者根据自身条件予以响应。
13.2本工程计费执行重庆市2008土建、安装及其费用定额，所有定额外文件均不执行。土建和安装定额缺项的，借用市政、装饰定额的相近子目，但计价程序仍执行主定额。
13.3本工程应按《工程取费表》（分标段、分专业）规定的工程类别和计费程序取费，工程类别和计费程序不允许调整，但其中“浮动额”一栏中的“浮动比率”由各家投标单位根据自身条件并在充分理解招标文件及补充合同条款的基础上，在《工程取费表》和《商务投标函》中予以明确。《工程取费表》和《商务投标函》中的浮动比率应一致，如不一致，以《商务投标函》中承诺的为准。

13.4本工程人工费不调整价差。

13.5本工程材料原则上由中标单位采购，对于定额规定可调价差的主材，当月于项目开工双方核定到场结算价作为基准价，以后各月的价格在基准价的土10％以内不作调整，超出土10％由业主方每月根据市场行情作出调价通知。
13.6施工队伍迁移费、远地施工增加费、大型机械进出场费不予计算。

13.7凡施工过程中发生的设计变更、技术核定单及发包人发出的其他有关工程变更或增减通知，中标单位必须遵照执行，计价原则为凡定额有项的均按约定的定额计价取费程序计算，并执行约定的上（下）浮比例。定额无项的，双方协商确定。
13.8招标人认为，投标人在递交投标文件时，对本工程的招标文件所有内容(包括施工技术与管理要求)、施工现场实际情况（包括周围环境、地质条件、交通道路等）等均已详细研究明了，并在投标报价中已充分考虑上述因素及施工组织设计内容，保证投标报价准确无误，如有错漏概由投标人负责。《商务投标函》中必须由法定代表人或授权委托代理人签署。投标函中的报价应作为投标人的最终报价，如与其他报价表格中报价不相符，均以《商务投标函》为准。

13.9投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；
13.10本招标文件未提及的工作内容在施工中发生后，必须经业主方、监理工程师审核认可，以实际发生量并按本招标文件规定的计价方式进行结算，

13.11关于工程计价的补充说明
 13.11.1 国家、重庆市标准、规范、政策法规或业主方发的做法、作业指引、标准等指令或施工图之间如有差异，则业主方有权指示中标单位无条件执行较高标准，且无需为此支付任何额外的费用。标准、规范、政策、法规之间如有矛盾时，由业主方做出决定，中标单位不得提出增加费用或延长工期的要求。
13.11.2 合同约定工作内容有遗漏或施工过程中发生的设计变更、工程变更及业主方签发的指令，中标单位必须遵照执行，按时完成。不论合同约定工作内容如何界定，按现行工程规范的强制性条款规定的工作项目视为已包括在本工程的承包范围中，中标单位必须按时完成。
13.11.3施工用水表（包括市政接水点到用地红线内的管线、设备、配件）、配电房（含设备等）交中标单位统筹管理，不另计取管理费，中标单位应装表按量自行交纳水电费，水电费损耗由中标单位自行承担。
13.11.4中标单位应自行预备柴油发电机组，自备发电机的功率应与工程需用电力负荷相适应，确保施工期间能正常使用。如因市网停电，由中标单位自行发电，每次发电时间超过8小时的，业主方承担此部分发电机累计发电台班数量的定额台班油料消耗的油费。中标单位应自行准备抽水设备和蓄水池。业主方不对停水、停电造成的停窝工作任何签证，也不延长工程工期（包括市网停水、停电）。
13.11.5 中标单位同意承担由相关政府职能部门要求本工程必须进行的且规定应由中标单位缴纳的各项检测费用。
13.11.6工程其它包干费依据本条所包括的全部工程内容和费用内容及风险自担的原则编制，按建筑面积 6元/m2 包干使用。包干内容为：

（1） 满足本工程的工期条件及本工程工期超出国家定额工期的抢工措施费；

（2）施工期间工程因各种因素发生和需采取的技术措施费、施工措施费；如挖孔桩孔口做砌体保护所发生的费用，基础及地下室土石方开挖及垮塌方产生的返工、土石方支护及人工挖孔桩垮塌所采取的支护及土石方清除费用；

（3 ）采用扩大包干系数以外的停水、停电、停工、窝工、待料、材料积压等增加或损失费用；停电时采用自备发电机组发电（每次在8小时以内的）继续施工所发生的费用；

（4） 因地下水和场外各种原因流入施工现场的水需抽水和排放所发生的费用；基础施工如遇边施工边排水时的工效损耗；

（5 ）建筑红线内的安装施工用水用电的费用；

（6 ）基础工程中使用塔吊等垂直运输机械时所发生的费用；基坑、基槽、挖孔桩土石方从地下室至自然地面的垂直运输；

（7 ）施工中如遇施工场地周围地下管线的保护措施费用；

（8 ）发包方供应的材料的理论重量与实际重量的量差；

（9） 建筑物垂直封闭费用；

（10） 发包方项目红线范围内土石方工程（不含平基不到位的土石方）的一次或多次转。

（11 ）工程竣工验收和工程移交前承包方对竣工工程（包含分包工程）进行的成品保护、保卫和守护所发生的费用；

（12）商品砼所需提供的润管砂浆，冲洗、吊装等所有配合工作的材料机械及人工、水电费用。

（13 ）施工过程中场内的硬化道路、硬化地面、车辆的冲洗、施工噪音及施工占道应发生的费用；

（14）已预留和已开凿的孔和洞不再使用而需填补发生的一切费用，包括承包方的安装工程穿过墙面、楼面、地面的管路套管安装完工后对洞口的填补费用；

（15 ）中标单位应合理布置塔吊，因塔吊不能覆盖或因配合业主方销售，提前拆除塔吊所发生的措施费用，以及因拆除塔吊产生升臂、降臂或使用大吨位的吊车拆除等所发生的措施费用

（16）由于承包方的原因造成的外界因素干扰施工而发生的费用； 

（17）承包该工程合同内容所存在的各种风险。

14、投标有效期

14.1投标文件有效期为开标之日后的7天内，以此期限内，所有投标文件均保持有效。
14.2在特殊情况下，招标人在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标人
提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复；投标人可以拒绝招标人的要求，而不会因此被没收投标保证金。同意延期的投标人应相应地延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本须知第16条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

15、投标保证金

15.1投标人在购买招标文件时，应向招标单位提交人民币伍仟元的投标保证金。

15.2投标保证金在投标文件有效期满后28天内保持有效，招标人如果按本须知“14.2款”的规定延长了投标文件有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

15.3未提交投标保证金的投标文件，招标人将按不响应招标文件而予以拒绝。

15.4中标人和未中标人的投标保证金，在招标人和中标人签订了合同协议书后5个工作日内退还。

16、投标人如有下列情况，将没收其投标保证金：

（1）在投标文件有效期内撤回投标文件；

（2）中标人未能按本须知第32条的规定签订施工合同；

（3）投标人代表未在开（评）记录上签字确认；

（4）投标人拒绝按本须知第28条规定修正标价；

（5）递交了招标文件确认书后，投标人未在规定时间内递交投标文件。

（6）投标人在投标过程中出现违反招标法规、招投标纪律的。

17、标前会（答疑会）

17.1除非招标人另行通知召开标前会，否则按照本须知第4款的规定办理。投标人应按照本须知第4款有关时间安排以书面形式将质疑提交给招标人。招标人将按本须知第4款的有关时间安排以书面形式向所有投标人做出澄清和解答。答疑纪要的有效性规定按照本须知第9.3、9.4款规定执行；

17.2未提出投标质疑不作为否定投标人资格的理由。

18、投标文件的格式及其签暑

18.1投标文件包括本须知第12条中所规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件格式（表格可以按同样格式扩展）。

18.2投标文件的正本的文字除必须填写的内容外均需采用打印，必须填写的内容使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角加盖“正本”章；除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

18.3技术部分中的《施工组织设计》要求：纸张A4白纸；A3号图幅；4号仿宋字体；图表内的字号大小不限，但必须清晰可见；违反上述任意一项，其《施工组织设计》不予评审。
18.4投标函部分的《施工投标函》采用重庆市建设工程招投标办2004版统一格式，投标人法定代表人或其授权代表签字（章），并加盖投标人公章，否则，其投标函无效。

18.5《施工方案》面页使用重庆市建设工程招标办公室2004版统一印制的《施工方案》面页；在页面右下角加盖投标单位公章沿密封线折叠两折密封（只能用10mm宽的无色透明胶粘封）；面页及整个《施工方案》均不得显示投标人企业名称、人员、承担或在建过的建设工程的名称或有隐含企业名称的内容字样出现；不得编制页眉、页脚和页码；《施工方案》装订用白色棉线装订（三孔眼）；不得使用塑料夹条、薄膜外皮等饰物或特别标（注）记。

18.6法定代表人应出席开标会，并出示法定代表人证书；法定代表人不能到场的，应授权委托代理人参加。委托代理人在开标前应出示法人委托授权书及本人身份证；（法定代表人或委托代理人不能出席开标会，应事先书面通知招标人，并认为该投标人将默认开标结果）。投标人还应出示营业执照副本原件、资质证书副本原件、安全生产许可证原件，否则，将视为投标单位自动弃权。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封

19.1投标文件的密封（采用重庆市建设工程招标投标办公室统一制订的投标文件袋）

A投标函／法定代表人证明或法定代表人授权委托书／投标函附录／招标文件要求投标人提交的其它投标资料装入统一的“投标函部分”袋中，密封并加盖企业公章；

B《施工方案》装入统一的“技术部分”袋中，密封，加盖密封章。

C商务资料装入统一的“商务部分”袋中，密封并加盖企业公章；

D“投标函部分”、“技术部分”、“商务部分”等小袋装入统一的投标文件大袋，密封加盖企业公章。

19.2投标人在本工程的投标过程中只能选择一种投标方案，本次招标不接受替代方案。投标人应按前附表第16项规定的份数提交投标文件；凡以自己名义或用他人名义参与两个以上（含两个）投标文件递交的投标人，招标人均不接受。

19.3如果投标文件没有按本须知第19.1、19.2款规定密封，该投标文件将被拒绝接收。
20、投标截止时间：2011年4月13日18：00 时整（北京时间）

20.1投标人应在前附表第15项所规定的投标截止时间按明确的递交地址将投标文件递交招标人；

20.2招标人按本须知第9条规定以补遗方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下，投标人的所有权力和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准。

21、迟交的投标文件

投标人在本须知第20条规定的投标截止日期后提交的投标文件，招标人将拒绝签收。

22、投标文件的补充修改与撤回

22.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止日期之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；

22.2投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第19款有关规定编制、密封、标志和递交，并在投标文件密封上清楚标明“修改补充”或“撤回”字样；

22.3投标撤回通知书也可采用传真的方式，只要招标人在投标截止日期前收到此传真，但此传真应满足下列条件：

（1）传真件上应有投标人名称、地址、电话并有投标人印章；

（2）非常清楚地标明“撤回”字样；

（3）有投标人法定代表人的签字。

22.4在投标截止日期以后，不得补充修改投标文件。

五、开标

23、开标

23.1招标人将于投标截止时间后7日内在重庆优图投资有限公司会议室进行议定投标单位，邀请议标。接到邀请后，投标人法定代表人或委托代理人参加议标会议；投标人法定代表人或委托代理人在议标过程中应接受评标委员会随时质询。若投标人因故不能接受质询，则视为投标人已默认评标委员会对缺席的质询所做出的结论。

23.2参加邀标会议的投标人的法定代表或其委托代理人应随身携带本人身份证，委托代理人尚应随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备开标时验核其合法身份；

23.3按规定提交了有效撤回通知的投标文件将不予开封，并退还投标人；按本须知第24条规定宣布为无效的投标文件，不予送交评审和开标；

23.4开标会由招标人主持

（1）由招标人查验各投标人应到代表身份是否符合本总则第23.2款规定；

（2）由招标人检查投标文件的密封情况，确认密封完好；

（3）经确认密封完好后，由开标组织人员当众拆封，并宣读相关内容。

23.5招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的符合招标文件之规定的投标文件，开标时都应当众予以拆封，宣读；

23.6招标人对开标过程进行记录，以存档备案。

24、投标文件的符合性审查

24.1投标文件有下列情况之一者，评标委员会应认定为未能对招标文件做出实质性响应，作废标处理。

（1）没有按照招标文件要求提交投标保证金；

（2）投标文件没有投标人法定代表人或委托代理人签字并加盖公章；

（3）投标工期不能满足招标工期的要求；

（4）明显不符合招标文件明确的各项技术要求和检验要求；

（5）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（6）投标报价明显低于投标人的成本价，并且投标人对此投标报价不能做出合理的解释。

（7）不符合招标文件中规定的其它实质性要求。

24.2在投标文件的组成部分中的其中一部分被确认为废标，则该投标文件为废标。

25、评标

25.1由招标人组织评标委员会，确保招标活动按照公开、公平、公正、诚实信用的原则进行。

25.2评标委员会负责本工程的评标工作。

26、过程的保密。

在投标文件的评审、比较以及授予合同的过程中，投标人如试图向评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清说明与答复，投标人应以书面形式进行，但对投标报价和实质性的内容不得更改。根据本须知第28条，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

28、投标文件计算错误的修正

28.1投标文件如有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

28.1.1如果数学表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

28.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

28.1.3投标函的报价与工程预算书中工程总价若不相符则以投标函中投标报价为准；若投标函中报价大小写不相符，则以大写为准。

28.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作；

28.3投标人改正报价中的算述错误，改正后的投标报价汇总表需经招标人和投标人共同确认方为有效。

29、投标文件的评审、比较、否决

29.1评标委员会将按照本须知规定仅对确认为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审.

29.2招标方保留对所有投标报价的审计权。经确认为有意哄抬或压价报价，将取消其中标资格。

29.3在开标过程中，招标人若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。

29.4评分标准与办法

29.4.1施工组织设计（30分）

（1）全面性8分：施工组织设计应包含施工方法、流程，施工设备、劳动力调配，确保工程质量、工期、安全和文明施工等技术、组织措施、施工平面布置，对施工现场周围环境污染的保护措施等内容。

（2）可行性8分：施工组织设计各项主要内容的措施、计划、流水段的划分、流水的步距、节拍，各项交叉作业等是否符合实际，合理可行，降低造价措施是否合理可行。

（3）针对性8分：施工组织设计重点是否突出、有效，包括工程的质量保证体系是否健全有效，硬性措施是否切实可行，限期工程的赶工措施是否可行，施工安全、文明施工措施和防止扰民措施是否得当、有效等。

（4）先进性6分：采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度，其在保证质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面所起作用如何。

（5）上述各项的评分保留小数点后两位；评标委员会成员独立评审并计算得分，采用集团打分无效；所有评分的算术平均值作为该投标人的此项得分；评标委员会成员应在打分原始记录表上签名。

29.4.2投标报价（70）

（1）根据上下浮比例进行排序，下浮比例最大者得70分，但被业主方的招标委员会认为不合理的低价标视为废标，不参与排序。
（2）以最大的下浮比例为基数，下浮比例每提高1%，得分扣8分，直至70分扣完为止。
（3）土建专业的权重为0.8，安装专业的权重为0.2。
注：所有计算数据及评分结果保留至小数点后两位，第三位四舍五入。

29.5定标办法

按以上评标办法，总分由高到低排列名称，得分最高者为第一中标候选人（即中标人）。若出现得分并列第一的情况，由招标单位选择报价低的中标候选人为中标人。如果中标人在招标人发出中标通知书15日内因故放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或招标文件规定应提交履约保证金而在规定期内未能提交的，招标人可以依序确定中标人。

六、合同的授予

30、合同授予和拒绝

30.1本工程的施工合同将授予按本须知第29.5条所确定的中标人。

30.2招标人在签订合同前的任何时候，均有权接受经评审排序第一的投标人。也有权拒绝任何投标人，但必须是：1、投标文件无效；2、评标后提出对招标文件中合同条款的不实质性响应，经双方协商，达不成一致意见。

30.3招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

31、中标通知书

31.1招标人在评标委员会提出书面报告后5个工作日确定中标人，但最迟应在投标有效期结束10个工作日前确定，并向中标人发出中标通知书。

31.2招标人将在中标人签订施工合同后及时通知未中标单位退还投标保证金。

32、合同协议书的签订

32.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同；

32.2中标人如不按本须知第32.1条的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

第二章   投标文件格式

一、法定代表人身份证明

单位名称：__________________________________________________________

单位性质：__________________________________________________________

单位地址：__________________________________________________________

成立时间：__________________________________________________________

经营期限：__________________________________________________________

姓    名：___________性别：___________年龄：___________职务：___________

系               （投标人单位名称）           的法定代表人。 

特此证明。

投标人：                 （盖章）

日期：       年       月       日

注意：本页文件一式两份，请投标单位重新打印后填写，一份装入“投标函部分”袋，另一份在开标时递交监督单位检查。

二、授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的 （姓名）为我公司唯一代理人，参加（招标人）的                 工程全过程投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签暑的一切文件和处理与之有关的一切事条，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托

代理人：      （签字）      性别：          年龄：         
身份证号码：                                职务：         
投标人：                                         （盖章）  

法定代表人：                                  （盖章或签字）
授权委托日期：        年        月        日

注意：本页文件一式两份，请投标单位重新打印后填写，一份装入“投标函部分”袋，另一份在开标时递交监督单位检查。

三、重庆市建设工程施工投标函

（具体格式由重庆市建设委员会提供）
四、施工方案

使用重庆市建设工程招标投标办公室2004版统一印制的《施工方案》页面

1、投标人应编制递交完整的施工方案，施工方案应包括招标文件规定的施工方案基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法；主要材料、施工机械设备、劳动力采购、运输、使用、计划安排；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度等技术、组织措施，同时应对关键工序、复杂环境重点提出相应技术措施，如冬、雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护、加固措施、易撒漏物质封闭运输等。

2、在编制施工方案过程中，如提供给投标人的工程量清单、图纸、工程技术要求等资料不一致的描述，工程量清单中有的以工作量清单为准，工程量清单中没有的以图纸为准，图纸中没有的以工程技术要求为准。

3、施工方案除采用文字表述外应附下列图表。

（1）拟投入的主要施工机械设备表；

（2）劳动力计划表；

（3）计划开、竣工日期和施工进度（用横道图或网络图）；

（4）施工总平面布置图；

（5）资金需求计划。

五、《商务投标函》
致:重庆优图投资有限公司
1. 在考察了现场并仔细研究了《重庆宝润国际公馆一期总承包工程招标文件》的各项条款后,本投标人愿意按以下报价,依照招标文件要求、合同条款及规范的要求实施、完成并维护约定承包范围内的全部工程：
1 一标段土建工程，执行2008年《重庆市建筑工程计价定额》及其配套文件，按一类工程税前浮动    %，（上浮为正，下浮为负），同意招标文件中《一标段土建工程取费表》中规定的计价程序。

2 二标段土建工程，执行2008年《重庆市建筑工程计价定额》及其配套文件，按二类工程税前浮动    %，（上浮为正，下浮为负），同意招标文件中《二标段土建工程取费表》中规定的计价程序。
3 安装工程，一标段与二标段相同，执行2008年《重庆市建筑工程计价定额》及其配套文件，按三类工程税前浮动     %，（上浮为正，下浮为负），同意招标文件《一标段安装工程取费表》中规定的计价程序。
4 其他让利措施：                                              。
2. 本投标人对贵司招标文件提出的合同条件均已研究明了，并完全同意。
3. 一旦本投标人的投标被接纳,本投标人将在合同签署后按贵司的要求开始施工,并按合同要求在___    _个日历天内，按国家现行施工验收规范的标准，完成并交付使用合中的所有工程。
4. 本投标人同意在招标文件约定的投标书有效期限之前,本投标书将始终对本投标人具有约束力,并可随时被贵司接受。
5. 本投标人知道并同意，如果接到中标通知后未按贵司要求的时间签署正式合同或坚持提出附加条件,贵司有权另选其他中标单位。
6. 本投标人知道并同意贵司并无义务必须接受所收到的价格最低的或其它任何投标书。
7. 本投标人知道并同意贵司向本投标人发出的关于招标文件的修改通知内容。
8. 我们保证在此次招标期间，不以任何方式行贿及搞不正之风，如有发现，愿被取消投标资格及接受有关部门的查处。
投 标 人:     （盖章）          
法定代表人:  （或授权委托人）   
签署日期:                       
第二部分  合同条款

第3章 合同条款

（详见：GF-1999-0201合同范本）

第三部分 工程技术要求及工程规范

第四章 工程技术要求及工程规范

一、工程概况

见提供的招标图（施工图）和设计说明书

二、工程技术要求

本工程技术要求详见设计图纸和设计说明书。

三、依据设计施工图纸和技术文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行规范及标准规定的要求。

第四部分  图纸资料

第五章   工程施工图纸

无
第六章  工程标准图集清单

各投标单位自购。

附：

招标文件确认书

重庆优图投资有限公司：

我单位参加宝润国际公馆一期一标段、二标段工程施工投标，对贵单位 2011年3月31日发出的本项目招标文件及相应补充招标文件（如果有）全部内容予以确认，并按其要求编制和提交投标文件。我公司保证本项目中标后绝不转包给任何公司，一旦建设单位发现、查实我公司有转包行为，我公司甘愿承担违约责任或违约金。
投标单位（公章）：

法定代表人（签章）：

单位地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

注意：本页文件请投标单位重新打印后填写且不装入投标文件袋，与投标文件一起递交。
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